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1 Załącznik nr 1 – 

Szczegółowy opis 

przedmiotu RFQ-v1.0 

2.2.1 Planowanie 

Koszt planowany - musi uzyskać akceptację, 

zgodnie ze ścieżką akceptacyjną wynikającą 

z obowiązujących w tym zakresie procedur. 

Czy akceptacja odbywa się w systemie 

dedykowanym (nie SZW)? Jeśli nie, to jak 

wygląda taka ścieżka akceptacyjna i czy 

obowiązujące procedury są zmienne w czasie? 

Zamawiający informuje, że 

akceptacja kosztów odbywa się w 

systemie finansowo-księgowym 

(Teta).  SZW (System Zarządzania 

Wydatkami) musi być 

zintegrowany w zakresie 

pobierania statusu akceptacji 

danego kosztu w systemie Teta.    

2 Załącznik nr 1 – 

Szczegółowy opis 

przedmiotu RFQ-v1.0 

2.2.1 Planowanie 

Po akceptacji KP OSE musi trafić do Biura 

Projektu celem jego odpowiedniego 

zakwalifikowania finansowego i 

sprawdzenia dostępności środków 

projektowych. 

Czy przekazanie KP OSE odbywa się przez system 

SZW (wersja elektroniczna), czy przekazywany 

jest w wersji papierowej? 

Zamawiający informuje, że 

wszystkie dokumenty w Systemie 

mają formę elektroniczną. KP 

(kierownik projektu) i Biuro 

Projektów to kategorie 

użytkowników Systemu. 

Użytkownicy przypisani do tych 

kategorii muszą mieć wgląd do 

projektów, na dowolnym ich 

etapie, zgodnie z nadanymi 

uprawnieniami dostępu. 

3 Załącznik nr 1 – 

Szczegółowy opis 

przedmiotu RFQ-v1.0 

2.2.1 Planowanie 

W wyniku postępowania zakupowego 

podpisywana jest umowa z Wykonawcą i 

realizowane jest zamówienie. 

Czy proces postępowania zakupowego ma być 

zamodelowany w SZW? Jakie są punkty 

akceptacji tego procesu ? 

Zamawiający informuje, że nie 

oczekuje zamodelowania całego 

procesu zakupowego w Systemie. 

SZW będzie wspierać realizację 

procesu zakupowego w 

przygotowaniu i realizacji 

wybranych kroków procesu.  
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4 Załącznik nr 1 – 

Szczegółowy opis 

przedmiotu RFQ-v1.0 

2.2.1 Planowanie 

Umowy: rezultatu, starannego działania, o 

charakterze ramowym. 

Czy te umowy (szablony) powinny być 

generowane z poziomu aplikacji? Czy system 

SZW ma pamiętać szablony umów. Czy szablony 

umów mogą być przygotowane w zewnętrznym 

edytorze ? 

Zamawiający informuje, że nie 

wymaga przechowywania i 

generowania szablonów 

dokumentów umów i generowania 

ich obrazów z SZW. 

5 Załącznik nr 1 – 

Szczegółowy opis 

przedmiotu RFQ-v1.0 

2.2.2 Realizacja umów 

W związku z realizacją przedmiotu 

zamówienia oraz w celu potwierdzenia 

prawidłowości wykonania przedmiotu 

zamówienia powstaje dokumentacja z tym 

związana, np.: zamówienia cząstkowe, 

protokoły odbioru, wystawiane są faktury, a 

następnie dokonywane są płatności. 

Czy szablony protokołów odbioru, faktur mają 

być generowane z poziomu SZW? Czy szablony 

mogą być przygotowane w zewnętrznym 

edytorze ? Czy system SZW, na podstawie 

szablonów ma przygotować wzory dokumentów 

? 

Zamawiający informuje, że nie 

wymaga przechowywania i 

generowania szablonów 

dokumentów faktur, protokołów i 

generowania ich obrazów z SZW. 

6 Załącznik nr 1 – 

Szczegółowy opis 

przedmiotu RFQ-v1.0 

2.2.3 Monitorowanie 

wydatków 

W ramach SZW następuje również 

weryfikacja zakresu projektu, a w przypadku 

zmian stosowane są odpowiednie 

procedury. 

Prosimy o informacje na tematów kolejnych 

kroków procesu weryfikacji zakresu projektu? 

Zamawiający informuje, że proces 

weryfikacji zakresu projektu 

odbywa się poza SZW. SZW musi 

wspomagać wybrane kroki procesu 

poprzez swoje funkcjonalności 

analityczno-raportowe.  

7 Załącznik nr 1 – 

Szczegółowy opis 

przedmiotu RFQ-v1.0 

2.2.3 Monitorowanie 

wydatków 

SZW musi umożliwiać 

opracowanie/automatyczne generowanie 

raportów poglądowych (w tym raportów 

cyklicznych) w różnych konfiguracjach w 

oparciu o zdefiniowane parametry. 

W jakim zakresie ma być możliwość 

opracowania raportów? Czy raporty mogą 

zostać predefiniowane na etapie wdrożenia ? 

Zamawiający informuje, że część 

szablonów raportów zostanie 

zdefiniowana na etapie wdrożenia 

w ramach wykonywanej analizy i 

dokumentacji technicznej. 

Zamawiający oprócz tego wymaga 

możliwości definiowania szablonu 
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raportu przez użytkownika 

systemu. 

8 Załącznik nr 1 – 

Szczegółowy opis 

przedmiotu RFQ-v1.0 

2.2.4 Sporządzanie 

sprawozdań 

Odpowiednie zestawienia i sprawozdania są 

podstawą do weryfikacji poprawności i 

kompletności rozliczeń przyznanych 

środków finansowych w całości, jak również 

poszczególnych zaliczek przyznawanych w 

ramach tych środków. Zestawienia takie 

powinny zawierać dane wynikające z 

zawartych umów dotacyjnych, jak z 

obowiązków rozliczeniowych wynikających 

z dofinansowania POPC i raportów 

uwzględnionych w systemie SL2014. 

W jaki sposób dane z SL2014 zostaną 

dostarczone do SZW? Systemu SL2014 nie ma na 

liście systemów, z którymi SZW ma się 

integrować. 

Zamawiający informuje, że nie 

planuje integracji z systemem 

SL2014. 

Należy założyć import ręczny na 

podstawie plików, zgodnie z 

pozostałymi wymaganiami. 

9 Załącznik nr 1 – 

Szczegółowy opis 

przedmiotu RFQ-v1.0 

2.2.4 Sporządzanie 

sprawozdań 

Należy zapewnić sposób i formę 

raportowania do odpowiednich instytucji 

finansujących i instytucji kontrolujących na 

podstawie szablonów i wytycznych z umów. 

Jakie to instytucje i jakiej formy raportów 

wymagają? 

Zamawiający kieruje do informacji 

zawartych w wymaganiu O3.2. 

Należy założyć co najmniej 

wymienione instytucje: Organ 

administracji państwowej 

nadzorujący działalność 

Zamawiającego i CPPC oraz 

możliwość definiowania i 

dodawania nowych szablonów w 

Systemie. 

10 Załącznik nr 2 – 

Deklaracja zgodności z 

System musi umożliwiać konfigurowanie 

reguł biznesowych w celu kontroli danych w 

Systemie. 

Jak wyglądają takie reguły, co wchodzi w ich 

zakres? Czy zamawiający oczekuje, 

Zamawiający informuje, że dane 

wejściowe reguły biznesowej 

wspieranej przez System to: daty, 
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wymaganiami 

Zamawiającego-v1.0 

O3.6 

O3.9 

System musi wspierać częstą zmianę reguł 

biznesowych (np. miesięcznie). 

zewnętrznego silnika workflow, a którym 

zostaną zamodelowane procesy? 

wartości liczbowe, użytkownicy. 

Wszystkie dane wejściowe 

pochodzą z Systemu. Reguła musi 

zawierać warunek, który uruchomi 

jedno lub wiele zdarzeń z listy 

dostępnych w Systemie 

(stworzenie komentarza, wysłanie 

powiadomienia do użytkownika, 

itp.) 

Zamawiający nie oczekuje realizacji 

wymagania przez silnik workflow. 

11 Załącznik nr 1 – 

Szczegółowy opis 

przedmiotu RFQ-v1.0 

3.2.2 Architektura 

danych 

Załącznik nr 2 – 

Deklaracja zgodności z 

wymaganiami 

Zamawiającego-v1.0 

O4.6 

System musi umożliwiać powiązanie 

projektu przychodowego z 

harmonogramem wydatków w relacji wiele-

do-wiele, oraz określenie partycypacji 

kosztowej w postaci procentowej w ujęciu 

wszystkich źródeł finansowania. 

1. Czy „projekt przychodowy” jest 

tożsamy ze źródłem finansowania 

wymienionym w Załączniku 1 jako 

„Projekty - źródła finansowania” ? 

2. Co oznaczają „Projekty - realizacja / 

wykorzystanie finansowania” i w jakiej 

relacji funkcjonują wobec projektów 

przychodowych ? Jaka jest relacja 

między projektem realizacyjnym a 

harmonogramem wydatków ?  Czy 

harmonogram wydatków określa się 

dla projektu realizacyjnego, a 

poszczególne wydatki przypisuje się 

do różnych projektów 

przychodowych/źródeł finansowania ? 

Proszę o podanie przykładów 

Zamawiający udziela następujących 

odpowiedzi: 

Ad. Pyt nr 1. Tak, "projekt 

przychodowy” jest tożsamy ze 

"źródłem finansowania". 

Ad. Pyt nr 2.Tak, "Projekty - 

realizacja / wykorzystanie 

finansowania" są tożsame z 

"harmonogramem wydatków". 

Ad pyt. nr 3. Tak, jeden projekt 

przychodowy może zawierać wiele 

wydatków i jeden wydatek może 

być finansowany przez wiele 

projektów przychodowych. 
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projektów typu „Projekty - realizacja / 

wykorzystanie finansowania”. 

3. Proszę o wyjaśnienie relacji wiele-do-

wiele między projektem 

przychodowym a harmonogramem 

wydatków, o której mowa w 

wymaganiu 04.6. Czy chodzi o relację 

wiele-do wiele między projektem 

przychodowym a wydatkiem ? Tzn. 

Jeden projekt przychodowy może 

zawierać wiele wydatków i jeden 

wydatek może być finansowany przez 

wiele projektów przychodowych ? 

12 Załącznik nr 2 – 

Deklaracja zgodności z 

wymaganiami 

Zamawiającego-v1.0 

O4.1 

System musi umożliwiać planowanie 

wydatków w postaci harmonogramu 

wydatków i płatności, oraz określenie 

atrybutów takich jak budżet, status, osoby 

odpowiedzialne. Harmonogram może być 

zdefiniowany w sposób ręczny lub na 

podstawie harmonogramu rzeczowo-

finansowego (np. w ramach projektów OSE-

S, OSE-B, OSE-D). 

W jakich przypadkach harmonogram będzie 

definiowany ręcznie, a w jakich na podstawie 

harmonogramu rzeczowo-finansowego ? 

Zamawiający wymaga, aby System 

pozwalał tworzyć harmonogramy 

od podstaw, jak również posiadał 

zbiór najczęściej używanych 

wzorów harmonogramów 

wydatków i płatności. 

 


